
Unione dei comuni dell’Arcipelago del Sulcis

Prop. n. 35/2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 13 DEL 14/06/2023 

SETTORE TECNICO

Oggetto: GESTIONE PER CONTO DEL COMUNE DI CARLOFORTE DELL'AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI UN 
BANDO DI GARA ( EX ART.1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. DI CONVERSIONE 
N.120/2020 COSÌ COME AGGIORNATA DALLA L. N. 108/2021), MEDIANTE 
CRITERIO DEL MINOR PREZZO (EX ART. 1 COMMA 3 L. N.120/2020) - "LAVORI DI 
RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA 
DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODO". APPROVAZIONE 
VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PER CONTO DEL COMUNE DI CARLOFORTE 
DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE PORTALE SARDEGNA CAT 
ALL'IMPRESA COREPP SRL DI FAVARA (AG) . C.I.G. 9835649A50 / C.U.P. 
H58H22000170006.

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
1 con deliberazione di Giunta comunale del Comune di Carloforte n. 37 del 16.03.2023, regolarmente 

esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2023, nonché 
per il triennio 2023-2025 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di 
gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello stesso;

2 l'Amministrazione  di  Carloforte  intende  contrastare  la  propensione  ad  allontanarsi  dal  territorio 
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comunale,  con  specifico  riferimento  ai  giovani,  creando  i  presupposti  per  lo  sviluppo  sociale, 
culturale ed economico di Carloforte, attraverso l'attuazione di politiche tese, tra l'altro, a mitigare il  
decremento demografico e a favorire l'inclusione nel tessuto sociale dei cittadini in tutte le fasce 
d'età;

3 in tal senso la suddetta Amministrazione reputa strategica un'adeguata e quanto più ampia offerta di 
servizi formativi dedicati alla prima infanzia, ivi compresi i servizi integrativi a supporto di tale attività,  
ritenendo inoltre che una proposta educativa dedicata ai bambini in età prescolare possa contribuire 
positivamente ad avviare un processo di inversione di tendenza dello spopolamento;

4 al fine di potenziare i servizi di istruzione, educazione e cura per la prima infanzia l'Amministrazione 
di riferimento intende proporre la riconversione ad asilo nido e relativi servizi integrativi, dell’edificio 
situato nel Viale Giacomo Parodo del Comune di Carloforte al n. 21, realizzato negli anni ’50 del XX 
Secolo come sede per la comunità di Carloforte dell’O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e 
l’Infanzia);

Dato  atto  che  ai  sensi  della  Scheda  tecnica  di  Progetto  –  asili  nido  e  servizi  integrativi,  Allegato  2.1  
all'istanza di partecipazione così come previsto dall'Avviso, il Comune di Carloforte propone la riconversione 
del complesso edilizio in parola,  finalizzata alla realizzazione di  un nuovo nido per l’infanzia che possa  
garantire un miglior servizio alle nuove famiglie carlofortine;

Visti:
 il  decreto  del  Ministro  dell’istruzione 7 settembre  2022,  n.  236,  recante  destinazione di  ulteriori  

risorse  finanziarie  per  l’attuazione  della  Missione  4  –  Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 – 
“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

 il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, recante 
approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: 
“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

Dato atto che:
 con nota prot. n.3370 del 25/03/2022 del Comune di Carloforte è stata presentata istanza di nulla  

osta all'utilizzo dell'immobile "Ex O.N.M.I.", ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. b) dell'avviso pubblico 2 
dicembre 2021 del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e  
Resilienza, finalizzata all'ottenimento di finanziamento ex art.4 comma 1 lett. e) dello stesso Avviso 
per  "Riconversione  di  edifici  pubblici  [...]  da  destinare  ad  asili  nido  o  scuole  di  infanzia  per  la  
creazione di nuovi posti";

 a riscontro  della  suddetta  richiesta  la  Provincia  del  Sud Sardegna – Ufficio  di  Presidenza,  con 
comunicazione  a  mezzo  pec  del  28/03/2022,  ha  autorizzato  il  Comune  di  Carloforte  alla 
partecipazione al bando in questione dando atto che i  rapporti  tra le amministrazioni interessate 
saranno regolati con successivi atti di indirizzo e con i conseguenti atti applicativi;

Evidenziato che il Comune di Carloforte ha presentato regolare istanza, entro i termini previsti, secondo le 
modalità  indicate  nell'Avviso,  in  merito  all'intervento  denominato  "Lavori  di  riconversione  e  messa  in  
sicurezza del fabbricato Ex ONMI da destinare ad asilo nido, sito in Viale Giacomo Parodo”;

Considerato che:
 l’attuazione del PNRR prevede, per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 

e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla realizzazione di strutture da 
destinare  ad  asili  nido  e  scuole  dell’infanzia,  l’individuazione  del  Ministero  dell’istruzione  quale 
Amministrazione titolare dell’Investimento 1.1;

 per l’attuazione  della  Missione 4 –  Componente  1  –  Investimento 1.1  è  stato  emanato l’avviso 
pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021;

 entro  i  termini  di  scadenza  previsti  dall’avviso  pubblico,  comprese  le  successive  riaperture  dei 
termini, è stata trasmessa, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale relativa 
all’intervento in oggetto;
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 il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito una preventiva istruttoria della  
proposta progettuale con esito positivo;

 il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del 
Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a 
finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore 
dell’Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 57, allegato alla presente determinazione;

 ai sensi dell'allegato 1 al predetto decreto, il Comune di Carloforte, provincia del Sud Sardegna, è 
risultato pertanto beneficiario di un contributo pari a € 1.220.000,00 da destinare a “Riconversione di 
edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia”, CUP intervento H58H22000170006;

 è stato individuato quale soggetto attuatore dell'intervento in parola il Comune di Carloforte;

Tenuto conto  che con nota registrata al protocollo generale del Comune di Carloforte con n.12967/2022 
successivamente integrata con nota13436/2022, tra l'altro si è:

 comunicato alla Provincia del Sud Sardegna che il Comune di Carloforte è risultato beneficiario del  
predetto finanziamento per l'importo complessivo di € 1.220.000,00;

 rappresentata la necessità - al fine di perfezionare l’iter procedurale, garantendo la piene legittimità 
per il prosieguo della realizzazione delle predette opere - della definizione di una convenzione tra 
Enti, secondo la normativa vigente;

Richiamata  la Deliberazione della Giunta Comunale di Carloforte n.133 del 11.11.2022 con la quale tra 
l'altro si è:

 approvato  lo  schema di  “accordo  di  concessione  di  finanziamento  e  meccanismi  sanzionatori",  
relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente  
1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento  
1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia,  
relativo all'intervento denominato “LAVORI DI RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL  
FABBRICATO EX OMNI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODO”;

 nominato Responsabile  Unico del  Procedimento del  presente intervento ai  sensi  dell'art.  31 del  
D.Lgs. 50/2016 e dell'art.  5 della L. 241/1990 il  Responsabile dell'Area Tecnica -  Settore Lavori  
Pubblici, Ing. Nicola Fois;

 dato  mandato  al  Responsabile  dell'Area  Tecnica  –  Settore  Lavori  Pubblici,  nonché  RUP  
dell'intervento ai sensi dell'Art.31 del D.Lgs. n.50/2016, Ing. Nicola Fois, affinché ponga in essere gli  
atti tecnico-amministrativi, oltre a ogni altro adempimento di propria competenza, propedeutici alla  
realizzazione dell’intervento in aderenza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di  
contratti pubblici;

 dato mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di predisporre la variazione di Bilancio al fine  
dell'inserimento dei necessari capitoli  di entrata e spesa idonei a garantire successiva copertura  
finanziaria all'intervento in oggetto;

 disposto  di  trasmettere  la  suddetta  Deliberazione ai  rispettivi  Responsabili  del  Servizio  affinché  
provvedano ciascuno per quanto di competenza;

Dato atto  che con Deliberazione della Giunta Comunale di Carloforte n.143/2022, in attuazione a quanto 
disposto  con  la  citata  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.133/2022,  è  stata  approvata  la  necessaria  
variazione  di  Bilancio  inserendo  i  capitoli  di  entrata  e  spesa  idonei  a  garantire  successiva  copertura 
finanziaria all'intervento in oggetto, come segue:

 Cap. 401600/e denominato “Fondi PNRR Ministero – Lavori di conversione e messa in sicurezza 
fabbricato ex ONMI da destinare ad asilo nido;

 Cap. 318000/s denominato “Fondi PNRR Ministero – Lavori di conversione e messa in sicurezza 
fabbricato ex ONMI da destinare ad asilo nido;

Dato atto  inoltre che in data 23.11.2022 è stato sottoscritto l'Accordo di concessione di finanziamento e 
meccanismi  sanzionatori  approvato con la già  citata D.G.C. 143/2022,  tra il  Comune di  Carloforte ed il  
Ministero dell’Istruzione;

Dato atto che con Determinazione del Responsabile di Area del Comune di Carloforte n.8 del 11.01.2023, 
tra l'altro si è:
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 preso atto che, ai sensi dell'Allegato 1 al decreto 8 settembre 2022, n. 57, del Direttore generale e  
coordinatore dell’Unità di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione, il Comune di Carloforte 
risulta  beneficiario  di  un  contributo  pari  a  €  1.220.000,00  con  destinazione  vincolata  per  la 
realizzazione dei “LAVORI DI RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX 
OMNI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODO”, l'attribuzione del 
quale viene comprovata dal suddetto decreto;

 preso atto altresì, che in data 23.11.2022 i rappresentanti dell'Ente Finanziatore e del Comune di 
Carloforte hanno sottoscritto l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori,  
allegato alla presente Determinazione, approvato giusta D.G.C. 143/2022;

 dato  atto,  pertanto,  che  il  soggetto  attuatore  dell'intervento  denominato  “LAVORI  DI 
RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX OMNI DA DESTINARE AD 
ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODO”, è il Comune di Carloforte;

 accertato,  ai  sensi  dell’articolo  179 del  D.Lgs.  n  267/2000 e del  punto 3  del  principio  contabile 
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva in entrata  
di  €  1.220.000,00  (Euro  unmilioneduecentoventimila/00)  derivante  dall'assegnazione  dei 
finanziamenti  di  cui  all'Allegato  1  al  decreto  8  settembre  2022,  n.  57,  del  Direttore  generale  e 
coordinatore dell’Unità di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione, a valere sul Capitolo di 
entrata n. 401600 denominato “Fondi PNRR Ministero – Lavori di conversione e messa in sicurezza 
fabbricato ex ONMI da destinare ad asilo nido”, a cui corrisponde il Capitolo di Spesa n. 318000 
omonimo, sull'annualità 2023 del Bilancio Comunale;

 dato atto che il  corrispondente capitolo di spesa è il  n. 318000 del Bilancio di Previsione per gli 
esercizi  finanziari  2022  –  2024 approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  14  del 
11/04/2022 e successive variazioni, denominato “Fondi PNRR Ministero – Lavori di conversione e 
messa in sicurezza fabbricato ex ONMI da destinare ad asilo nido”;

 costituita la struttura tecnico amministrativa riferita ai lavori summenzionati ai sensi dell'Art.3 comma 
1 del vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante, individuando i 
componenti del gruppo di lavoro tra i dipendenti del Comune di Carloforte, tenendo conto del grado 
di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dai presenti interventi;

 dato atto,  pertanto,  che in merito all'intervento di  che trattasi,  ai  sensi  dell’art.  5 della  legge n°  
241/1990 e dell'Art.31 del D.Lgs. n.50/2016, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento 
fanno  capo  all'Ing.  Nicola  Fois  –  Responsabile  dell'Area  Tecnica  –  Settore  Lavori  Pubblici  del 
Comune di Carloforte, sulla scorta della determinazione n.237/2022 e in forza del Decreto Sindacale  
n.2 del 03/01/2023;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale di Carloforte n.5 del 12/01/2023 con la quale è stato 
determinato, tra le altre cose, di:

 dare atto che, in merito ai "Lavori di riconversione e messa in sicurezza del fabbricato Ex ONMI da 
destinare ad asilo nido, sito in Viale Giacomo Parodo”, stante l'urgenza di procedere, si provvederà 
alla redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 24 comma 1,  
lettera a) del D. Lgs n.50/2016, in quanto le necessarie competenze possono essere rinvenute in  
seno al personale interno all'Ente;

 dare mandato all'Ing.  Nicola Fois  – Responsabile del  Servizio  -  Settore Lavori  Pubblici,  Edilizia 
Pubblica  e  Patrimonio  –  nonché  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi  dell'Art.  5  L. 
n.241/1990 e dell'Art.31 del D. Lgs. n. 50/2016 giusta D.G.C. n.133/2022, affinché nell'ambito della 
struttura  tecnico-amministrativa  nominata  con  Determinazione  n.8  del  11.01.2023,  provveda  a 
individuare le  competenze necessarie  alla  redazione del  primo livello  di  progettazione (fattibilità 
tecnica  ed  economica)  conformemente  alla  vigente  normativa  in  materia  di  lavori  pubblici  e  in 
particolare dell'Art.23 comma 1 del D. Lgs n.50/2016;

Vista  la Deliberazione del Consiglio Comunale di Carloforte n. 3 in data 27.01.2023 con la quale è stato  
approvato lo schema del contratto di comodato a titolo gratuito per la concessione, da parte della Provincia 
del Sud Sardegna a favore del Comune di Carloforte, dell’immobile sito in Comune di Carloforte -  viale 
Parodo n. 21 così contraddistinto in Catasto Fabbricati  Comune di Carfoforte: “Foglio 25, particella 108, 
categoria B/5 (“Scuole e laboratori scientifici”) Classe U; di consistenza m3 3.432 rendita Euro 3.899,47”,  
avente accesso dal civico 21 della via Giacomo Parodo, piani T-1-2 ed annessa area cortilizia;

Dato atto  che il  predetto  contratto  di  comodato a  titolo  gratuito  è  stato  sottoscritto  tra  le  parti  in  data 
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18.04.2023;

Considerato che:
 viste le imminenti scadenze imposte dalla tipologia di finanziamento, si è reso necessario procedere 

con indifferibile urgenza alla progettazione dell'opera in parola;
 in  attuazione  alla  predetta  Deliberazione  di  Giunta  Comunale di  Carloforte  n.  5/2023  e 

conformemente alla struttura tecnica di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2023 - con 
nota del Responsabile LLPP, del Comune di Carloforte, registrata al protocollo con n. 362 in data 
16.01.2023 è stata richiesta la disponibilità ai competenti Servizi comunali al fine della redazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in parola;

 alla predetta nota è stato dato utile e positivo riscontro con protocolli n. 378/2023 e n. 964/2023;

Richiamata la determinazione del Responsabile di Area del Comune di Carloforte n. 48 in data 27.01.2023 
con la quale, tra l'altro, si è:

 aggiudicato, alla società Artech sudio S.r.l. con sede in Cagliari, mediante affidamento diretto - ai  
sensi dell’Art.1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, con il criterio del minor prezzo, l'incarico in  
merito ai servizi di ingegneria e architettura e nello specifico, per l'esecuzione di indagini in situ,  
nonché della redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ovvero di direttore operativo di cantiere  
con funzioni di misura, contabilità e controllo, comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed 
accessorie ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. e del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010,  
relativamente ai lavori denominati: "Lavori di riconversione e messa in sicurezza del fabbricato Ex 
ONMI da destinare ad asilo nido, sito in Viale Giacomo Parodo”- CIG 96067225C8;

 proceduto all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art.32 comma 8 del 
D.Lgs 50/2016, nelle more degli  esiti  della verifica dei  requisiti  di  cui  all’articolo 80 del  Decreto  
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, precisando che, qualora si accerti successivamente il difetto dei  
requisiti prescritti, non si darà seguito alla stipula del contratto;

Rilevato che in data 03.02.2023 è stato trasmesso con note registrate al Protocollo Generale del Comune di 
Carloforte  con  n.  964  e  965  il  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed  Economica  denominato  "LAVORI  DI  
RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO 
NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODO", redatto internamente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 
dall’Arch.  Paolo  Parodo  (Progettista)  –  Responsabile  del  Servizio  –  Settore  Pianificazione  Territoriale, 
Edilizia Privata, SUAPE e Patrimonio, e dall’Ing. Nicola Uras (CSP) – Istruttore Direttivo Tecnico – Settore 
Servizi Pubblici, Ambiente ed Informatica – per la parte afferente al Coordinamento della Sicurezza in fase di  
Progettazione;

Considerato  che  l’intervento,  il  cui  costo  complessivo  è  determinato  in  €  1.220.000,00,  prevede  la 
riconversione e la messa in sicurezza del fabbricato, i cui interventi previsti sono sommariamente i seguenti:

 adeguamento degli spazi e della distribuzione interna: l’intervento dovrà prevedere la modifica della 
distribuzione interna con la realizzazione di un nuovo ascensore utile a mettere in collegamento i tre 
piani oltre ad un nuovo corpo scale interno indispensabile per mettere in comunicazione il  piano  
terra con i livelli superiori;

 adeguamento energetico: sostituzione degli infissi, inserimento di nuovi impianti di climatizzazione, 
coibentazione ed impermeabilizzata della copertura;

 ripristino delle murature di recinzione esistenti e pulizia dalla vegetazione infestante;
 riqualificazione  generale  degli  interni:  sostituzione  delle  pavimentazioni  esistenti,  degli  infissi  e 

ripristino delle tinteggiature nonché sostituzione delle porte interne;
 realizzazione nuovi impianti idrici elettrici e di sollevamento secondo le specifiche di progetto;

Dato conto che:
 è stato rifinanziato il Fondo del Ministero dell’Economia e Finanze di cui all’art. 26, comma 7 del DL  

50/2022 convertito con modificazioni in L.91/2022 - per l’avvio delle opere indifferibili ( 500 milioni di 
euro per il 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, 2 miliardi di euro per l’anno 2025, 3 miliardi di euro 
per l’anno 2026 e 3,5 miliardi per l’anno 2027) al fine di compensare gli aumenti eccezionali dei  
prezzi  dei  materiali  da  costruzione,  nonché  dei  carburanti  e  dei  prodotti  energetici,  registrati  a 
seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali (ai sensi dell'art. 23, comma 16, 
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terzo periodo, del D. Lgs. 50/2016) e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche 
avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a 
contraente generale;

 a valere sulle risorse del succitato Fondo, agli  interventi dei Comuni e delle Città Metropolitane, 
finanziati con risorse previste dal PNRR, nonché dal PNC, è preassegnato, un contributo aggiuntivo 
pari al 10 per cento dell’importo stabilito nel decreto di assegnazione;

 a tale preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali  attuatori di misure PNRR o 
PNC che avviano le procedure di  affidamento delle opere pubbliche dal  1° gennaio 2023 al  31 
dicembre 2023;

Tenuto  conto  che  il  Comune  di  Carloforte  è  ricompreso  nell’elenco  degli  enti  locali  potenzialmente 
destinatari  della preassegnazione del Fondo Opere Indifferibili  2023 (FOI 2023) e che pertanto l’importo 
originariamento assegnato (€ 1.220.000,00) è potenzialmente incrementato di complessivi € 122.000,00 pari 
al  10% dello  stesso,  e  che  pertanto  è  stato  disposto  un  secondo  quanto  economico  di  complessivi  € 
1.342.000,00 comprensivo del predetto contributo;

Richiamata  la  Determinazione  del  Responsabile  di  Area  del  Comune  di  Carloforte,  esecutiva  alla 
numerazione  n.  75 del  08/02/2023 con  la  quale  è  stato  approvato  il  verbale  di  verifica  preventiva  alla 
progettazione del 08.02.2023, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in merito al Progetto di  
Fattibilità Tecnica ed Economica denominato "LAVORI DI RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL 
FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODO", redatto 
internamente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 dall’Arch. Paolo Parodo (Progettista) – Responsabile 
del Servizio – Settore Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, SUAPE e Patrimonio, e dall’Ing. Nicola Uras 
(CSP)  –  Istruttore  Direttivo  Tecnico  –  Settore  Servizi  Pubblici,  Ambiente  ed  Informatica  –  per  la  parte 
afferente al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;

Tenuto conto  che con Deliberazione della Giunta Comunale di Carloforte n. 21/2023 è stato approvato il 
Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed  Economica  denominato  "LAVORI  DI  RICONVERSIONE E  MESSA IN 
SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO 
PARODO", trasmesso in data 03.02.2023 con note registrate al Protocollo Generale dell’Ente con n. 964 e 
965, composto dagli elaborati ivi indicati;

Dato atto  che in data 28.03.2023 è stato trasmesso dalla società incaricata (Contratto Rep. 63/2023) il 
Progetto Definitivo/Esecutivo denominato “LAVORI DI RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL 
FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODO” il quale è 
stato acquisito, in ultimo, al protocollo generale del Comune di Carloforte con n. 2827 in data 30.03.2023;

Dato atto che:
 con comunicazione prot. n. 2835 in data 30.03.2023 del Comune di Carloforte, il Responsabile Unico 

del  Procedimento,  ha indetto  Conferenza di  Servizi  decisoria  ai  sensi  dell’art.  14,  comma 2,  L.  
241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14 bis legge 
n. 241/1990, in merito al Progetto in oggetto denominato “LAVORI DI RICONVERSIONE E MESSA 
IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE 
GIACOMO PARODO”,  invitando  a parteciparvi  le  amministrazioni  coinvolte  al  fine di  acquisire  i 
pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla-osta e gli assensi, comunque denominati, 
richiesti dalla normativa vigente;

 in merito al Progetto in epigrafe è stato acquisito il seguente parere:
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE 

ED  URBANISTICA,  Direzione  generale  della  pianificazione  urbanistica  territoriale  e  della 
vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale, acquisito con nota prot.  
3141 del Comune di Carloforte in data 07.04.2023– proposta di PARERE FAVOREVOLE di cui 
alla relazione tecnica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 trasmessa alla Soprintendenza 
con nota prot.17259 del 06.04.2023;

 l’art. 13 della L.120/2020 di conversione del D.L 76/2020 testualmente recita: “Fino al 30 giugno 
2023,  in  tutti  i  casi  in  cui  debba  essere  indetta  una  conferenza  di  servizi  decisoria  ai  sensi  
dell’articolo 14,  comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  è in facoltà delle amministrazioni  
procedenti  adottare  lo  strumento  della  conferenza  semplificata  di  cui  all’articolo  14-bis  della  
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medesima  legge,  con  le  seguenti  modificazioni:  tutte  le  amministrazioni  coinvolte  rilasciano  le  
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni […]”;

 l’art. 1, comma 260, della L.160/2019 testualmente recita “I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli  
interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla  
richiesta,  anche  tramite  conferenza  di  servizi,  e,  decorso  inutilmente  tale  termine,  si  intendono  
acquisiti con esito positivo”;

 con  verbale  registrato  con  prot.  3840 del  Comune di  Carloforte  in  data  02.05.2023  il  RUP ha 
dichiarato  conclusa  con  esito  favorevole  la  Conferenza  di  Servizi  decisoria  ai  sensi  dell’art.14 
comma 2, L. 241/1990 e s.m.i., effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-
bis,  legge  n.241/1990,  considerando  esauriti  gli  adempimenti  previsti  dalla  vigente  normativa, 
assumendo la determinazione di approvare il  Progetto Definitivo/Esecutivo riguardante i  lavori  di  
“LAVORI  DI  RICONVERSIONE  E  MESSA IN  SICUREZZA DEL  FABBRICATO  EX  ONMI  DA 
DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODO”, fatti salvi ed impregiudicati i 
propedeutici adempimenti normativi;

Richiamata la conseguente Determinazione del Responsabile di Area del Comune di Carloforte, esecutiva 
alla numerazione n.290 con la quale si è stabilito di approvare le risultanze della conferenza dei servizi, 
indetta con nota prot. 2835 in data 30.03.2023 ed il connesso verbale, prot. 3840 in data 02.05.2023, con il  
quale lo scrivente ha dichiarato conclusa con esito favorevole la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi  
dell’art.14 comma 2, L. 241/1990 e s.m.i., effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-
bis, legge n.241/1990, considerando esauriti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, assumendo la 
determinazione  di  approvare  il  Progetto  Definitivo/Esecutivo  riguardante  i  lavori  di  “LAVORI  DI 
RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO 
NIDO,  SITO  IN  VIALE  GIACOMO  PARODO”  fatti  salvi  ed  impregiudicati  i  propedeutici  provvedimenti 
amministrativi;

Dato atto che la società incaricata, con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Carloforte con 
n.3838 in  data 02.03.2023 ha trasmesso il  Progetto Definitivo/Esecutivo,  cosi  come aggiornato secondo 
quanto sommariamente rilevato con la nota del Responsabile di Area registrata con prot.  3548/2023 del 
Comune di Carloforte;

Dato conto che secondo quanto ulteriormente rilevato dal Responsabile di Area del Comune di Carloforte  in 
sede di verifica progettuale, con nota registrata al protocollo del Comune di Carloforte n. 3941/2023, sono 
state richieste ulteriori integrazione/revisioni secondo quanto ivi indicato;

Dato  atto  che,  in  ordine  alle  predette  richieste/considerazioni  il  progetto  definitivo/esecutivo  è  stato 
integralmente ritrasmesso, cosi  come ulteriormente integrato/revisionato e lo stesso è stato acquisito al  
protocollo generale del Comune di Carloforte con n. 4056 e 4095 in data 08.05.2023 e n. 4109, n. 4110 e n. 
4111 del 09.05.2023;

Dato atto che il quadro economico dell’intervento è il seguente:
                                          

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

A1 Importo dei lavori a base d'asta incluso costo manodopera € 940.627,34

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 34.086,28

TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESA SICUREZZA E MANODOPERA (A1+A2) € 974.713,62

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMINISTRAZIONE

 SPESE TECNICHE Netto Oneri

B1
Servizi di indagini in situ, progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP e 
Direttore operativo di cantiere

€ 84.061,33 € 3.362,45

B2 Servizi collaudo statico € 3.396,25 € 135,85

B3 Economie derivanti dal ribasso sui servizi di progettazione € 633,82
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B4 Incentivo ex art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 € 14.880,00

B5 Spese per pubblicità € 930,00

B6 Accantonamento per accordi bonari art.12 D.P.R. 207/2010 € 9.965,00

B7 Imprevisti e arrotondamenti € 10.000,03

B8 Contributi ANAC (Delibera n. 830/2021) € 440,00

IVA

B9 IVA 10% su (A1) € 94.062,73

B1
0

IVA 10% su (A2) € 3.408,63

B1
2

IVA su spese tecniche 22% (B1+B2) € 20.010,29

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Sommano B) € 245.286,38

TOTALE IMPORTO DELL'INTERVENTO (A+B) € 1.220.000,00

Rilevato che nel predetto Progetto Definitivo – Esecutivo si è tenuto conto di quanto disposto dalle vigenti  
normative attuative in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ovvero:

 è  stato  esplicitato  che  l’intervento  deve  garantire  la  conformità  al  principio  del  DNSH  (Do  No 
Significant  Harm)  in  ottemperanza  a  quanto stabilito  dall'art.  17  del  Regolamento UE 241/2021 
istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza;

 sono stati  indicati  gli  obblighi  relativi  alle pari  opportunità generazionali  e di  genere nonché per 
l’inclusione lavorativa delle  persone con disabilità  nei  contratti  pubblici  finanziati  con risorse del  
PNRR –ai sensi dell’art. 47 comma 2 del DL. 77/2021 convertito in L.108/2021;

 Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" sono 
stati  inseriti  nella  documentazione  progettuale,  le  specifiche  tecniche  e  le  clausole  contrattuali 
contenute nei decreti  di riferimento agli  specifici CAM, ovvero è stata redatta specifica relazione 
recante “Relazione DNSH CAM”;

 conformemente al disposto di cui all’art. 50 della già citata L. 108/2021 è stato previsto un premio di  
accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli  stessi criteri stabiliti per il  
calcolo della penale;

 sono stati rispettati i limiti, ovvero le percentuali massime ammissibili per le voci di costo del quadro 
economico  di  progetto  anche  secondo  quanto  chiarito  dal  competente  Ministero  dell’Istruzione 
(m_pi.AOOGAMBI.REGISTRO UFFICIALE.U.0005518.31-01-2022.h.18:31);

Preso atto che l’importo dei lavori rispetto a quanto previsto dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica  
precedentemente approvato, è variato in aumento da complessivi € 930.000,00 ad € 974.713,62 previsto nel 
presente Progetto Definitivo – Esecutivo, con un incremento netto di € 44.713,62 - il cui motivo, data anche  
la modesta entità di detta variazione, è da ricercarsi nell’assestamento della impostazione progettuale alla 
luce anche del maggior livello di dettaglio con il quale è stata redatta la presente fase di progetto ovvero  
all’aggiornamento  delle  previsioni  di  spesa  rispetto  alle  correnti  condizioni  di  mercato  -  fatto  salvo  ed 
impregiudicato l’importo complessivo di finanziamento pari a complessivi € 1.220.000,00;

Dato atto  che,  in  merito  al  Progetto  Definitivo-Esecutivo  denominato "LAVORI  DI  RICONVERSIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE 
GIACOMO PARODO", è stato redatto e sottoscritto dal RUP in contraddittorio con i progettisti delle opere, il  
verbale di verifica preventiva alla progettazione del 09.05.2023, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e  
ss.mm.ii.;

Dato atto, infine, che lo stesso progetto è stato regolarmente validato, giusto verbale redatto e sottoscritto in 
data  09.05.2023 ai  sensi  dell'art.  26  del  D.Lgs.  n°  50/2016  come modificato  dal  D.Lgs.  n°  59/2017  in 
riferimento agli artt. da 14 a 43 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ancora in vigore;

Tenuto conto  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  48  del  D.L.  77/2021 convertito  il  L.  108/2021 -  rubricato  
“Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC” con il quale:

 al  comma 1  testualmente  recita  “In  relazione  alle  procedure  afferenti  agli  investimenti  pubblici  
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finanziati,  in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse  previste  dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi  
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo,  
l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo”;

 al  comma  2  testualmente  recita  “è  nominato,  per  ogni  procedura,  un  responsabile  unico  del  
procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna  
fase  progettuale  o  di  esecuzione del  contratto,  anche in  corso d'opera,  fermo restando quanto  
previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

Richiamata pertanto la conseguente Determinazione del Responsabile  di Area del Comune di Carloforte n. 
305 del 09.05.2023 con la quale è stato disposto di approvare il verbale del 09.05.2023, di verifica preventiva 
alla progettazione con esito positivo, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in merito al Progetto  
Definitivo-Esecutivo  denominato  "LAVORI  DI  RICONVERSIONE  E  MESSA  IN  SICUREZZA  DEL 
FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODO", redatto 
dalla società Artech studio S.r.l. con sede in Cagliari e approvare, contestualmente, il verbale di validazione 
redatto e sottoscritto in data 09.05.2023 ai sensi dell'art.  26 del D.Lgs.  n° 50/2016 come modificato dal 
D.Lgs. n° 59/2017 in riferimento agli artt. Da 14 a 43 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207  
ancora in vigore;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale di Carloforte n. 70 del 09.05.2023 con la quale è stato 
determinato  di  approvare  il  Progetto  Definitivo-Esecutivo  denominato  "LAVORI  DI  RICONVERSIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE 
GIACOMO PARODO", composto dai seguenti elaborati:

ERE 02_Elaborati relazionali:

 Relazione tecnica illustrativa
 Relazione requisiti igienico sanitari e rispetto DM 18/12/1975
 Relazione paesaggistica
 Relazione storica
 Relazione tecnica specialistica: Relazione ex L.10/91
 Relazione sulla gestione delle materie
 Relazione sulla gestione delle materie
 Relazione vulnerabilità sismica
 Allegati alla relazione di vulnerabilità sismica
 Allegati di calcolo numerico - Input Output del modello del progetto di miglioramento
 Relazione Indagini strutturali
 Relazione di miglioramento sismico
 Relazione illustrativa sui materiali
 Relazione DNSH e CAM
 Relazione tecnica specialistica: Requisiti acustici passivi

03_RSF_03_Rilievo e stato di fatto:

 Inquadramento territoriale e urbanistico
 Pianta Piano Terra quotata
 Pianta Piano Primo quotata
 Pianta Secondo quotata
 Pianta Coperture
 Prospetti
 Sezioni
 Pianta Piano Terra Demolizioni e Ricostruzioni
 Pianta Piano Primo Demolizioni e Ricostruzioni
 Pianta Piano Secondo Demolizioni e Ricostruzioni

ARC 04_Progetto architettonico:

 Planimetria generale e opere a verde
 Pianta Piano Terra
 Pianta Piano Primo
 Pianta Piano Secondo
 Prospetti
 Sezioni
 Pianta Piano Terra con arredi
 Pianta Piano Primo con arredi

Determinazione del Responsabile di Servizio



                 Unione dei comuni dell’Arcipelago del Sulcis

 Abaco infissi
 Dettagli costruttivi

STR 05_Progetto strutturale:

 Interventi strutturali pianta Piano Terra, Primo e Secondo
 Particolari costruttivi scala e vano ascensore

ELE 06_Progetto impianto elettrico, di illuminazione e ausiliari

 Relazione tecnica specialistica: impianto elettrico, di illuminazione e ausiliari
 Relazione tecnica specialistica e Calcoli illuminotecnici
 Impianto elettrico, di illuminazione e ausiliari: planimetria Piano Terra
 Impianto elettrico, di illuminazione e ausiliari: planimetria Piano Primo
 Impianto elettrico, di illuminazione e ausiliari: planimetria Piano Secondo
 Quadri elettrici, schema a blocchi, schemi unifilari di distribuzione e calcoli di dimensionamento
 Relazione di verifica della protezione dalle scariche atmosferiche
 Relazione tecnica specialistica: impianti fotovoltaici
 Planimetria impianti fotovoltaici - schemi unifilari, cablaggi e particolari costruttivi
 Particolari costruttivi

IDR 07_Progetto impianto idrico fognario:

 Relazione tecnica: impianto idrico-fognario e impianto di smaltimento e riuso acque meteoriche
 Impianto idrico fognario: planimetria Piano Terra
 Impianto idrico fognario: planimetria Piano Primo
 Impianto idrico fognario: planimetria Piano Secondo

CLI 08_Progetto impianto di riscaldamento, condizionamento, VMC e solare termico:

 Relazione tecnica specialistica: impianto di climatizazzione, ACS, solare termico
 Impianto di climatizzazione : Planimetria Piano Terra
 Impianto di climatizzazione : Planimetria Piano Primo
 Impianto di climatizzazione : Planimetria Piano Secondo
 Impianto di ventilazione meccanica: Planimetria Piano Terra
 Impianto di ventilazione meccanica: Planimetria Piano Primo

CON 09_Contabilità:

 Elenco prezzi unitari
 Computo metrico estimativo
 Quadro economico
 Analisi dei prezzi
 Computo metrico costi della sicurezza
 Capitolato speciale d'appalto
 Schema di contratto
 Quadro incidenza percentuale della manodopera

PIN 10_Prevenzione incendi

 Relazione tecnica di prevenzione incendi
 Planimetria sistema di esodo Piano Terra
 Planimetria sistema di esodo Piano Primo
 Planimetria sistema di esodo Piano Secondo

SIC 11_Sicurezza e coordinamento

 Piano di Sicurezza e Coordinamento
 Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
 Cronoprogramma di progettazione ed esecuzione
 Piano delle manutenzioni
 Fascicolo dell'opera
 Programma operativo per l'esecuzione delle operazioni di demolizione e ricostruzione

ACC 12_Accessibilità

 Relazione soluzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche
 Planimetria generale - Accessibilità e apprestamenti degli spazi esterni
 Accessibilità piano terra
 Accessibilità piano primo
 Accessibilità piano secondo
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Visto il Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al Progetto dal quale risultano individuate le seguenti catego-
rie d’opera:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Cod.  Descrizione
Importo (Euro)

in cifre  in lettere %

OG2
Restauro e manutenzione di beni immobili
sottoposti a tutela

842.051,44 Ottocentoquarantaduemilacinquantuno/44 86,39

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Cod.  Descrizione
Importo (Euro)

in cifre  in lettere %

OS28  Impianti termici e di condizionamento 132.662,18 centotrentaduemilaseicentosessantadue/18 13,6

Categorie specialistiche di importo inferiore al 10% e ricomprese all’interno della
categoria prevalente OG2

OS3
Impianto idrico sanitario, cucina,
lavanderia

25.872,12 Venticinquemilaottocentosettantadue/12 2,65

OS30 Impianti interni elettrici 65.376,23 Sessantacinquetrecentosettantasei/23 6,71

Richiamate, in ultimo, le Determinazioni del Responsabile di Area del Comune di Carloforte:
 n.341  del  15/05/2023  con  la  quale  è  stato  aggiudicato mediante  affidamento  diretto  -  ai  sensi 

dell’Art.1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, con il criterio del minor prezzo, l'incarico in merito al  
servizio tecnico di collaudo statico delle opere denominate "LAVORI DI RICONVERSIONE EMESSA 
IN  SICUREZZA DELFABBRICATO  EX ONMI  DADESTINARE  AD ASILO  NIDO,SITO  IN  VIALE 
GIACOMO PARODO" all’ing. Marco Lampis di Carbonia;

 n.362 del 17/05/2023 con la quale è stato nominato l'Ufficio di direzione dei lavori interna in merito ai  
“LAVORI  DI  RICONVERSIONE  E  MESSA IN  SICUREZZA  DEL  FABBRICATO  EX  ONMI  DA  
DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODO” nel Comune di Carloforte, in 
ottemperanza  a quanto  previsto  dalla  Determinazione  del  Responsabile  di  Area del  Comune di  
Carloforte n.8 del 11.01.2023, ai sensi dell'Art.24 comma 1 del D. Lgs n.50/2016, il quale si compone 
come nel seguito:
 Arch. Paolo Parodo – Responsabile Area 5 Comune di Carloforte - Direttore dei Lavori (D.L.);
 Ing. Nicola Uras – Responsabile Area 7 del Comune di Carloforte - Coordinatore della Sicurezza 

in fase di Esecuzione (C.S.E.);

Dato atto che il ruolo di Direttore Operativo con funzioni di contabilità e controllo del presente è affidato alla 
società Artech Studio S.r.l., nell'ambito dell'incarico conferito giusta Determinazione del Responsabile di Area 
del Comune di Carloforte n. 48 in data 27.01.2023, successivamente rettificata con Determinazione n. 65 del 
01.02.2023 (Convenzione Rep. n. 63 del 03.03.2023);

Considerato  che le disposizioni  vigenti  con riferimento alle procedure di  affidamento di  lavori,  servizi  e 
forniture a valere sulle risorse PNRR e PNC, impongono ai Comuni non capoluogo di Provincia l’obbligo di  
aggregazione per l’affidamento degli acquisti di servizi, forniture e lavori finanziati in tutto o in parte con le 
risorse del PNNR e PNC di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (parzialmente in deroga,  
dunque, a quanto eccezionalmente previsto invece per gli acquisti di lavori, servizi e forniture finanziati da 
altre  fonti,  per  le  quali  vige  un  regime straordinario  fino al  30 giugno  2023,  per  cui  per  i  Comuni  non 
capoluogo continua a sussistere la proroga della sospensione dell’obbligo di aggregazione di cui all’articolo 
37 del Codice degli Appalti);

Accertato  che il  Comune di  Carloforte,  fa  parte,  unitamente ai  Comuni  di  Calasetta  e  di  Sant'Antioco, 
dell’Unione  dei  Comuni  “Arcipelago  del  Sulcis”,  come  da  delibera  consiliare  n.  71  del  20.09.2007,  di  
adesione all’Unione anzidetta;
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Accertato che:
 l’Unione dei Comuni “Arcipelago del Sulcis” risulta accreditata e attualmente ATTIVA presso l’Anac 

sin dal 21.04.2020 quale Stazione Appaltante - CODICE FISCALE : 03158890925 - codice AUSA: 
000025157;

 il  Responsabile  Anagrafica  Stazione  Appaltante  (RASA)  dell’Unione  dei  Comuni  “Arcipelago  del 
Sulcis”  è  la  Dott.ssa  Beatrice  Lai,  già  investita  della  Responsabilità  del  Settore  Economico 
Finanziario dell’Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis con decreto del Presidente dell’Unione n. 1 
in data 19/03/2020;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carloforte n.25 del 29/07/2022 con la 
quale è stata affidata all’Unione dei Comuni “Arcipelago del Sulcis” la funzione e la gestione relativa agli  
adempimenti di gara afferenti alle procedure del PNRR e del PNC, non altrimenti gestibili autonomamente 
dal singolo comune ai sensi della normativa vigente, e comunque, a tutte le altre procedure di gara non  
altrimenti gestibili autonomamente dal Comune di Carloforte in qualità di stazione appaltante, approvando a 
tale scopo la convenzione regolante i rapporti tra la Centrale Unica di Committenza in capo all’Unione dei 
Comuni “Arcipelago del Sulcis” e i comuni facenti parte dell’Unione, Calasetta, Carloforte e Sant’Antioco;

Atteso che per la realizzazione dell’intervento, si rende necessario provvedere in tempi celeri ai successivi 
adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara dei lavori, e che al fine di  
non  incorrere nel  rischio  di  definanziamento e  perseguire  una  maggiore  qualità  ed efficacia  dell’azione 
amministrativa;

Richiamate le norme attualmente vigenti in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a  
valere sulle risorse PNRR e PNC,  le  quali  prevedono che  i  Comuni non capoluogo di  Provincia hanno  
l’obbligo di aggregazione  per l’affidamento degli acquisti di servizi (fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, 
comma 1 del DL 176/2022 cd “Aiuti quater”) forniture e lavori finanziati in tutto o in parte con le risorse del 
PNNR e PNC di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (in deroga, dunque, a quanto 
eccezionalmente previsto invece per gli acquisti di lavori, servizi e forniture finanziati da altre fonti, per le  
quali vige un regime straordinario fino al 30 giugno 2023, per cui per i Comuni non capoluogo continua a 
sussistere la proroga della sospensione dell’obbligo di aggregazione di cui all’articolo 37 del Codice degli 
Appalti);

Precisato infatti che:
 con l’entrata in vigore del D.L. 77/2021 - a decorrere dal 01/06/2021 - i Comuni non capoluogo di  

Provincia, beneficiari di finanziamenti di investimenti a valere sulle suddette risorse, procedano ai 
suddetti affidamenti attraverso le seguenti modalità:

1.a Centrali di committenza e Soggetti aggregatori;
1.b Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni;
1.c Province e Città Metropolitane;
1.d Comuni Capoluogo di Provincia;

 con un comunicato del 17/12/2021, Il Ministero dell’Interno specifica, con riferimento alle modalità di 
aggregazione previste dal D.L. n. 77/2021 e relativamente agli interventi a valere sul PNRR, che “i  
Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che  
secondo  le  modalità  indicate  dal  citato  articolo  37,  comma  4,  del  codice  dei  contratti,  anche  
attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”, 
ma sono comunque fatte salve le seguenti ipotesi:
1 non sono soggetti agli obblighi sopra indicati gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per  

servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;
2 non si applicano gli  obblighi sopra individuati,  se la stazione appaltante è in possesso della  

necessaria qualificazione di cui all’articolo 38, per gli affidamenti di valore superiore a 40 mila  
euro ed inferiori alla soglia di cui all’art. 35, per servizi e forniture; e per gli affidamenti superiori  
a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria.”;

 in ultimo, con il Decreto Legge n. 176 del 16/11/2022 (decreto “Auti-quater”), nell’ambito delle opere  
finanziate dal PNRR e dal PNC, sono state innalzate le soglie fino alle quali è possibile procedere  
all’affidamento senza obbligo di aggregazione per i Comuni non Capoluogo e che sono fissati, per le  
gare di lavori a 150 mila euro mentre per le gare di servizi e forniture (in cui rientrano quelle di  
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progettazione e i servizi di ingegneria e architettura) a 139mila euro;

Dato atto comunque che, con riferimento allo svolgimento della suddetta procedura, trattandosi di gara per 
lavori di importo superiore ai 150 mila euro è fatto obbligo di svolgere la gara tramite una Centrale Unica di 
Committenza (CUC), individuata nello specifico nell’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis;

Valutato ancora che, attraverso lo strumento dell’unica centrale di committenza, è possibile perseguire una 
maggiore qualità ed efficacia dell’azione amministrativa, e che ciò contribuisce a rafforzare l’economia legale 
e ad innalzare il livello di prevenzione contro la corruzione e contro possibili infiltrazioni criminali nell’ambito 
degli appalti pubblici;

Rilevato  che una struttura altamente specializzata e qualificata assicura una maggiore professionalità, e 
quindi una azione amministrativa più snella e tempestiva, nonché una ottimizzazione delle risorse, e quindi  
un conseguente risparmio di risorse economiche ed umane, concentrando in una struttura specializzata 
quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;

Richiamata la Determinazione del Responsabile di Area del Comune di Carloforte n. 330 del 11/05/2023 con 
la quale tra l’altro si è:

 demandato  per   lo  svolgimento  della  gara  per  l’affidamento  dei  lavori,  da  effettuarsi  mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 
lett.b)  della  Legge  di  conversione  n.  120/2020  -  così  come  aggiornata  dalla  Legge  108/2021 
aggiornata con decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (disposizioni valide sino al 30 giugno 2023), da  
tenersi  sulla  piattaforma  e-procurement  SardegnaCat,  alla  Centrale  Unica  di  Committenza 
rappresentata dall’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis di cui l’amministrazione comunale fa 
parte,  unitamente ai  Comuni  di  Calasetta e di  Carloforte,  come da delibera consiliare n.  12 del 
10.03.2008;

 impegnato, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
alla contabilità finanziaria, sul Capitolo di spesa n. 318000, denominato “Fondi PNRR Ministero per 
lavori di riconversione e messa in sicurezza del fabbricato Ex ONMI da destinare ad asilo nido”, le 
seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli 
esercizi in cui le stesse sono esigibili:
 € 1.072.184,98 per lavori, oneri per l'attuazione della sicurezza e I.V.A. afferente gli stessi (imp.  

n.366/2023);
 € 405,00 per contributo ANAC in quota Stazione Appaltante, da liquidare a favore dell'Unione dei 

Comuni, in qualità di Centrale Unica di Committenza deputata allo svolgimento delle procedure 
di gara (imp. n.368/2023);

 € 20.930,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione (imp. n.372/2023) così ripartiti:
 € 930,00 - Spese per pubblicità;
 € 9.965,00 Accantonamento per accordi bonari art.12 D.P.R. 207/2010
 € 10.000,03 Imprevisti e arrotondamenti
 € 35,00 per contributo ANAC procedure di affidamento S.I.A.;

 € 11.904,00 - Incentivo ex art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 – quota 80% personale U.T.  
(imp. n.373/2023);

 €  2.976,00  -  Incentivo  ex  art.  113  comma  3  del  D.Lgs  50/2016  –  quota  20%  spese 
funzionamento U.T. (imp. n.374/2023);

 dato  atto  che  l’incarico  per  l'esecuzione  di  indagini  in  situ,  nonché della  redazione  dei  progetti  
definitivo ed esecutivo ovvero di direttore operativo di cantiere con funzioni di misura, contabilità e 
controllo, comprese tutte le prestazioni professionali  speciali  ed accessorie ai sensi del D.Lgs n. 
50/2016 s.m.i. e del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010, sono state affidate con la già  
citata determinazione del Responsabile di Area del Comune di Carloforte n. 48 in data 27.01.2023 - 
successivamente  rettificata  con  Determinazione  65  del  01.02.2023  –  CIG:  96067225C8, 
impegnando  sul  Capitolo  di  spesa  n.  318000  un  importo  complessivo  di  €  106.657,02,  imp.  
n.153/2023 del 26/01/2023;

 dato  atto  che  l'Ing.  Claudio  Ledda,  Responsabile  del  Settore  LL.PP.  e  Appalti  del  Comune  di  
Sant’Antioco, curerà la fase di gestione delle operazioni di gara dei lavori sopra richiamati, in forza  
dell’incarico conferito con decreto di nomina del Presidente dell’Unione dei Comuni “Arcipelago del 
Sulcis” n. 2 del 14/11/2022, avente ad oggetto”Nomina responsabile del Servizio lavori pubblici ed 
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appalti e responsabile della centrale unica di committenza (C.U.C.)”;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni “Arcipelago 
del Sulcis” n. 10 del 24/05/2023, con la quale si provvedeva, per conto del Comune di Carloforte 
(assegnatario delle relative risorse finanziarie) all'indizione della procedura finalizzata alla stipula del 
contratto  dei  lavori  dell'intervento  denominato  “LAVORI  DI  RICONVERSIONE  E  MESSA  IN 
SICUREZZA DEL FABBRICATO  EX  ONMI  DA DESTINARE  AD ASILO  NIDO,  SITO  IN  VIALE 
GIACOMO PARODO”, attraverso il ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione di un bando 
di gara, previa consultazione di almeno cinque operatori economici secondo le particolari modalità 
stabilite dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., in  
quanto trattasi di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, secondo 
quanto indicato negli Atti di Gara, i cui schemi sono allegati alla presente quale parte integrante e 
sostanziale,  tramite  inoltro  di  apposito  invito  mediante  RDO  sul  sistema  e-procurement 
SARDEGNACAT a uno o più  più operatori selezionati, iscritti nello specifico settore di riferimento;

DATO ATTO che:

- sulla base della sopra citata determinazione n. 10/2023, la Centrale Unica di Committenza “Unione dei Co-
muni Arcipelago del Sulcis” si è immediatamente attivata al fine di avviare, per conto del Comune di Carlofor -
te, la procedura negoziata - ai sensi  dell'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 
s.m.i., così come modificata dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 e aggiornata con decreto-legge 30 aprile  
2022, n. 36 - mediante pubblicazione in data 30/05/2023 di apposita RDO sulla PIATTAFORMA Sardegna 
CAT - rif: rfq_413770, come appresso indicato:

Fornitore                      Sede Legale Partita IVA

1 A.S.COSTRUZIONI Via Dei Mandorli 25 – Cagliari (CA) 02794580924

2 COREPP SRL Via Antonio Russello, 5 – Favara (AG) 02685080844

3 D.L.A. di Dettori Agnese Loc. Segaiscos – Osilo (SS) 01837100906

4 EDILIT s.r.l. Via Salaris 17/d – Cagliari (CA) 0107800922 

5 MGM SRL COSTRUZIONI VIA XX Settembre snc – Arzana (NU) 01239740911

6
PALMAS COSTRUZIONI 
SRL

Via G. di Vittorio 148 – Domusnovas (SU) 03144900929

DATO ATTO  che - entro i termini indicati per la presentazione delle offerte (ovvero entro le ore 09:30 del 
06/06/2023) – sono pervenute nella piattaforma e-procurement Sardegna Cat n. 3 (tre) istanze, come di se-
guito riportato:

Fornitore Sede Legale Partita IVA

1 COREPP SRL Via Antonio Russello, 5 – Favara (AG) 02685080844

2 EDILIT s.r.l. Via Salaris 17/d – Cagliari (CA) 0107800922 

3 PALMAS COSTRUZIONI SRL Via G. di Vittorio 148 – Domusnovas (SU) 03144900929

VISTI i verbali delle operazioni di gara del giorno 06/06/2023 e del giorno 07/06/2023, agli atti della Centrale 
Unica di Committenza e che qui viene richiamato per valere ad ogni effetto, dal quale risulta l’esame della 
documentazione amministrativa e la successiva valutazione economica delle offerte pervenute, con il se-
guente esito:

Fornitori RIBASSO [%] IMPORTO OFFERTO [€]

1 COREPP SRL 2,75% € 914.760,09

2 EDILIT s.r.l. 2% € 921.814,79

3 PALMAS COSTRUZIONI SRL 11,888% € 828.805,56 (ESCLUSO)

DATO ATTO che:
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- come risulta dal verbale n. 2 del 07/06/2023 sopra citato, si è proceduto all’esclusione dell’operatore econo-
mico PALMAS COSTRUZIONI SRL in quanto non ha prodotto nessuna offerta economica (su modello predi-
sposto dall’Amministrazione o altro modello) in sede di gara sottoscritta digitalmente dal legale rappresen-
tante, a pena di esclusione, così come previsto dal Disciplinare di gara (punto 1.b),  indicando solo la per-
centuale di ribasso offerto, nella sezione dedicata all’offerta economica della piattaforma telematica;

- a conclusione della suddetta procedura di gara, si propone dunque l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi  
in  favore  della  ditta  COREPP  SRL  con  sede  Via  Antonio  Russello,  5  –  Favara  (AG),  C.F./P.I. 
02685080844, con una percentuale di ribasso del 2,75% sull’importo a base di gara pari a Euro 940.627,34;

ACCERTATO dunque che l’importo contrattuale, a seguito del ribasso offerto, risulta determinato come se-
gue: €  914.760,09 per  lavori, cui vanno aggiunti € 34.086,28 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 
948.846,37; oltre IVA al 10% pari a € 94.884,64, per un totale complessivo di € 1.043.731,01;

DATO ATTO CHE, nei confronti della ditta aggiudicataria, si è proceduto alla verifica del possesso dei requi-
siti dichiarati in sede di gara sul FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) nel portale ANAC, con esi-
to positivo;

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INPS_34971662  del 03/03/2023 - con 
scadenza il giorno 01/07/2023, dell’impresa COREPP SRL  con sede Via Antonio Russello, 5 – Favara (AG), 
C.F./P.I. 02685080844, che risulta regolare;

CONSIDERATO che, per la presente procedura di gara, la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei 
Comuni “Arcipelago del Sulcis” è tenuta al versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di un 
contributo pari ad € 410,00, importo che dovrà essere rimborsato dal Comune di Carloforte, in qualità di Am-
ministrazione contraente;

RAVVISATA la necessità di procedere all’adozione dell’atto di aggiudicazione, da trasmettere al Comune di 
Carloforte, per l’assunzione dei relativi impegni di spesa, la rimodulazione del quadro economico e ogni altro 
successivo adempimento di sua competenza;

PRESO ATTO che non sono stati segnalati casi di conflitto d’interessi da parte dei dipendenti e dei funzionari 
che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, non-
ché dei dipendenti e dei funzionari che hanno ruoli procedimentali, come previsto dall’art. 6-bis della Legge  
n. 241/1990, e dai dipendenti e dai funzionari che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente 
procedura ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto ha rilasciato, con riferi-
mento al presente affidamento, dichiarazione relativa all’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, agli  
atti dell’ufficio;

RITENUTO,  pertanto,  di  dare  attuazione  alle  disposizioni  di  cui  sopra  pubblicando  sul  profilo  internet 
dell’Unione dei Comuni “Arcipelago del Sulcis” https://unionecomuniarcipelagodelsulcis.it/, il presente prov-
vedimento, dandone contestualmente avviso ai concorrenti, per il tramite della piattaforma telematica di ne-
goziazione Sardegna CAT;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è 
stato acquisito  agli  atti  di  questo  Ufficio,  il  seguente numero di  C.I.G.  (Codice Identificativo di  Gara): 
9835649A50;

CHE il CUP dell’intervento in oggetto è: H58H22000170006;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
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VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i., per la parte ancora in vigore;

VISTA la L.R. n. 8/2018;

VISTA la Legge n. 108 /2021;

VISTO il D.L. 176 del 18/11/2022;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis;

VISTO il decreto di nomina del Presidente dell’Unione dei Comuni “Arcipelago del Sulcis” n.2 del 14/11/2022 

con il quale è stata conferita al sottoscritto la ”Nomina Responsabile della centrale unica di committenza  

(C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis;

D E T E R M I N A

1. di considerare quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedi -
mento, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

2. di  prendere  atto  delle  risultanze  dei  verbali  delle  operazioni  di  gara  dei  giorni  06/06/2023  e 
07/06/2023, trattenuti agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui vengono richiamati per  
valere ad ogni effetto;

3. di AGGIUDICARE pertanto, sulla base delle risultanze del succitato verbale del 07/06/2023, i lavori 
in oggetto, in conformità alle previsioni della Lettera d’invito alla gara, a favore della ditta COREPP 
SRL  con sede Via Antonio Russello, 5 – Favara (AG), C.F./P.I. 02685080844, con una percentua-
le di ribasso del 2,75% sull’importo a base di gara pari a Euro 940.627,34; 

4. di  dare  atto  che  l’importo  effettivo  di  affidamento  risulta dunque  determinato  come  segue:  € 
914.760,09 per  lavori, cui vanno aggiunti € 34.086,28 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 
948.846,37; oltre IVA al 10% pari a € 94.884,64, per un totale complessivo di € 1.043.731,01;

5 di dare atto che il  C.I.G. 9835649A50 è stato acquisito dalla Centrale Unica di Committenza, per 
conto del Comune di Carloforte e, pertanto, dovrà essere da quest’ultimo “preso in carico” mediante 
apposita funzionalità presente sulla piattaforma A.N.A.C. La presa in carico del suddetto CIG con-
sentirà al RUP di procedere all’assunzione dell’impegno, alla stipula del contratto ed agli atti di liqui-
dazione e rendicontazione della spesa;

6 di comunicare  agli  operatori  economici partecipanti,  ai sensi dell’art.  76, comma 5 – lett.  a),  del 
D.Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione;

7 di trasmettere il presente atto al Comune di Carloforte per l’assunzione dei relativi impegni di spesa, 
la rimodulazione del quadro economico ed ogni altro successivo adempimento di propria competen-
za;

8 di dare atto che il CUP dell’intervento in oggetto è: H58H22000170006;

9 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Pretorio del sito web istituzionale e 
nella sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.lgs. 33/2013 e dal vigente Piano 
triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  al  seguente  indirizzo 
https://unionecomuniarcipelagodelsulcis.it/argomenti/; 

10 di  disporre altresì,  nel  sito  del  sito  internet  del  Comune di  Sant’Antioco  al  seguente indirizzo  :  
https://  https://www.comune.carloforte.su.it/  ;
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11 di chiedere altresì ai comuni di Calasetta e Sant’Antioco la pubblicazione della presente determina-
zione nel rispettivo albo pretorio;

12 di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR Sarde-
gna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima; 

13 di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai 
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

14 di dare atto che ai sensi l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sarà espresso il parere di regolarità con-
tabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta.

Redattore: BRAI MELANIA

Calasetta  , Lì 14/06/2023

Sottoscritta dal Responsabile del 
Servizio

LEDDA CLAUDIO
con firma digitale

Determinazione del Responsabile di Servizio

https://comune.santantioco.su.it/pnrr/
https://comune.santantioco.su.it/pnrr/
https://comune.santantioco.su.it/pnrr/
https://comune.santantioco.su.it/pnrr/
https://comune.santantioco.su.it/pnrr/
https://comune.santantioco.su.it/pnrr/
https://comune.santantioco.su.it/pnrr/

